

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

Oggetto: indizione di gara europea con procedura aperta per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto. CUP: J39H09000000008, CIG:9029964207

Dipartimento:	Dipartimento Tecnico
S.C. proponente:	S.C. Macroarea tecnico contrattualistica
Dirigente responsabile ad interim:	Ing. Michele Maddalo
Responsabile del procedimento:	Ing. Michele Maddalo
Estensore del documento:	Dott. Christian Perrone
Telefono:	010 5632500
Email:	segreteria.technica@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati:	Direzione Amministrativa; Direzione Sanitaria; S.C. Bilancio e contabilità; Responsabile della prevenzione e della trasparenza

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente

IL DIRETTORE GENERALE

richiamato il provvedimento n. 583 del 30.07.2021, con il quale è stata indetta la gara con procedura aperta – tenuto conto della sospensione disposta dal d.l. 32 del 18/4/2019 convertito in Legge 55 del 14/6/2019 e del d.l. 76 del 16/7/2020, convertito in L.120 del 11/9/2020 e dell'art. 52, comma 1, lettera a), d.l. 77 del 31/05/2021, dell'art.59, comma 1, quarto periodo del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto;

richiamato il provvedimento n. 592 del 06.08.2021, con il quale, a seguito della sentenza del TAR per la Regione Liguria n. 755 del 04.08.2021, è stata disposta, per gli effetti, la sospensione della procedura di gara aperta indetta con il sopra richiamato provvedimento n. 583 del 30.07.2021;

considerate le indicazioni ricevute dal Comune di Genova in merito alla riattivazione del percorso urbanistico dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera;

vista, al proposito, la nota del Comune di Genova Direzione Urbanistica prot. 24/09/2021.0337737.U, acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 26241/21 del 27.09.2021, nella quale viene precisato che "l'Amministrazione Comunale ritiene che nella fattispecie sussistano i presupposti per attivare la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.14 della L. 241/1990" e che tale conferenza dei servizi risulta aperta dal giorno 28.09.2021;

richiamata la conseguente Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 27 del 30.09.2021 nella quale viene stabilito di presentare formale istanza da parte dell'Ente ospedaliero al Comune di Genova per l'attivazione di procedura di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.14 della legge 241/1990 e s.m.i., ai fini dell'approvazione del progetto del Nuovo Ospedale Galliera, negli elaborati già trasmessi alla stessa Amministrazione Comunale con prot.gen.n. 26031/21 del 23.09.2021;

vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Urbanistica del Comune di Genova n. 2021-118.0.0.-176 del 07.12.2021, acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 35212/21 del 07.12.2021, di conclusione positiva della CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona ai sensi dell'art.14-c.2-della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art.13 della legge 120/2020, per l'approvazione, del progetto Nuovo Ospedale Galliera Genova alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'atto stesso, nei pareri e negli atti della Conferenza di Servizi tutti allegati parte integrante al medesimo atto;

tenuto conto della nota del Ministero della Cultura – Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio, trasmessa dal Comune di Genova con prot.454120_E del 16.12.2021 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 36224/21 del 16.12.2021, con cui tale Ministero precisa che lo stesso "ritiene di non procedere con richiesta di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.14-quinques della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso la determinazione in oggetto (Determinazione di conclusione del procedimento n.2021-118.0.0.-176)";

visto l'atto unilaterale d'obbligo avente ad oggetto la puntuale individuazione, nonché la definizione delle modalità esecutive e di manutenzione, delle opere di urbanizzazione e riqualificazione connesse all'attuazione del progetto di cui alla CDS 22/2021 – Approvazione progetto Nuovo Ospedale Galliera, siglato dall'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera in data 30.11.2021 e debitamente autenticato nella firma – a rogito Notaio Luigi Castello n. rep. 52254 racc. 28259 - registrato a Genova il 30.11.2021, accettato e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 02.12.2021;

vista la D.G.R. n. 1150 del 17.12.2021, acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 36638 del 20.12.2021, di presa d'atto da parte della Giunta Regionale della Regione Liguria dell'esito positivo della procedura di Conferenza di Servizi, oltre all'invarianza del progetto definitivo dell'intervento di realizzazione dell'opera rispetto a quello approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1140 del 30.12.2020 e n. 672 del 30.07.2021;

vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 32 del 22.12.2021 di presa d'atto del nuovo Permesso di Costruire e di determinazione in merito alla riapprovazione del progetto definitivo per la realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, primo Lotto;

attesa la necessità di adempiere al mandato del Consiglio di Amministrazione, con riferimento all'iter di realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, primo lotto;



considerato consequenzialmente indire procedura di gara con la formula dell'appalto integrato, tenuto conto della sospensione disposta dal d.l. 32 del 18/4/2019 convertito in Legge 55 del 14/6/2019 e del d.l. 76 del 16/7/2020 – convertito in L.120 del 11/9/2020 e dell'art. 52, comma 1, lettera a), d.l. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dell'art.59, comma 1, quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, ai fini di affidare :

1. la progettazione esecutiva, da effettuarsi esclusivamente con metodologia BIM;
2. l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, primo lotto, comprese le opere di raccordo con il tessuto urbano circostante, previste in sede di approvazione del progetto da parte delle competenti Amministrazioni;
3. la gestione dei servizi di manutenzione edile ed impiantistica del Nuovo Ospedale Galliera, per otto anni dalla messa in esercizio, fatte salve le fattispecie di interventi avente natura di garanzia che avranno durata decennale di legge ;

dato atto che l'importo complessivo dell'affidamento a base di gara è pari ad € 142.391.121,06 iva esclusa;

dato atto che tutti i documenti di gara sono stati adeguati alle risultanze di sopravvenienza normativa e di una revisione di carattere legale;

dato atto che, trattandosi di un intervento di edilizia sanitaria, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020 è consentito all'Ente di esperire la gara in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili dell'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto;

atteso che, comunque, la tipologia di gara afferente l'appalto integrato risulta anche motivata dalla prevalenza degli elementi tecnologici ed impiantistici;

atteso, inoltre, che la formula dell'appalto integrato consente una effettiva ottimizzazione della tempistica relativa alle opere di che trattasi;

ritenuto che, stante la rilevanza dell'opera, una deroga radicale e complessiva delle norme del D.Lgs. 50/2016 non risulti opportuna e sia invece utile valersi dell'anzidetta previsione per finalità acceleratorie, semplificatorie e di certezza delle regole di gara;

ritenuto, quindi, di strutturare la disciplina di gara in conformità alle vigenti normative, e dunque di applicarle, anche se non espressamente richiamate negli atti di gara oggi in approvazione, tuttavia nella misura e con le modalità risultanti da tali atti di gara, che all'occorrenza saranno da considerare anche in deroga, fra gli altri, agli artt. 24, 26-34, 44-48, 50-51, 59, 60, 77, 81, 83-87, 89, 93-97, 101-106, 205-209, 216 del D.Lgs. n.50/2016 e alle corrispondenti discipline e disposizioni amministrative attuative, ivi comprese, fra l'altro, le norme del DPR n. 207/2010 non abrogate;

dato atto che la procedura di gara di cui in argomento sarà espletata mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e specificatamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" presso ARIA S.p.a.(Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti);

preso atto della seguente documentazione costituente parte integrante degli atti di gara:

- Bando di gara;
- Estratto bando di gara;
- Disciplinare di gara e i relativi allegati:
- ALL.A1- Istanza di partecipazione;
- All. A2 – DGUE;
- All. A3 – Dichiarazioni integrative al DGUE;
- All. A4 – Ulteriori dichiarazioni;
- All. A5 – Dichiarazione RTI Costituendi;



- All. A6 - Richiesta elaborati Impegno di riservatezza;
- All. A7 – Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali;
- All. A8– Schema di contratto;
- All. A9 - Protocollo Legalità;
- All. A10 - Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa;
- All. A11 - Capitolato speciale d'appalto manutenzioni e prestazioni accessorie;
- All. A12 – Cronoprogramma progettazione esecutiva;
- All. A13 - Nota informativa di valutazione dei rischi interni dell'Ente – propedeutica all'eventuale DUVRI;
- All. A14 – Protocollo sicurezza COVID;
- All. A15 - Schema calcolo di parcella;
- All. A16 – Quadro Economico;
- All. A17- Progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera, costituito dagli elaborati di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;
- All. A18 - Modalità tecniche utilizzo Sintel;
- All. A19 - Atto unilaterale d'obbligo;
- All. A20 - Determinazione Dirigenziale della Direzione Urbanistica del Comune di Genova n. 2021-118.0.0.-176 del 07.12.2021, acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 35212/21 del 07.12.2021, di conclusione positiva della CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona ai sensi dell'art.14-c.2-della legge 241/90 e smi e dell'art.13 della legge 120/2020, per l'approvazione, del progetto Nuovo Ospedale Galliera Genova alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'atto stesso, nei pareri e negli atti della Conferenza di Servizi tutti allegati parte integrante al medesimo atto;
- All. A21 - Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente del Comune di Genova n. 2021_151.00._6, acquisita agli atti dell'ente con prot. gen. n.4086 del 09.02.2021 *“Approvazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 dell'Analisi del Rischio relativa al 1° Lotto dell'Ospedale Galliera sito in Genova, Mura della Cappuccine 14”*.
- All. A22 – Accordo quadro di Finanziamento con Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa CEB;
- All.A23– Modulo di Offerta Economica;

dato atto che le fonti di finanziamento che sorreggono l'opera, per complessivi euro 154.000.000,00, sono state individuate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 24 del 23.07.2021, avente ad oggetto: *“ Nuovo Ospedale Galliera - Variante I – Primo lotto. Rimodulazione delle fonti di finanziamento”*;

dato atto che il progetto “Nuovo Ospedale Galliera” è stato registrato presso il sito informatico CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ed identificato con codice CUP (Codice unico di progetto di investimento pubblico) n. J39H09000000008 e la gara di cui trattasi è stata registrata presso il sistema SIMOG dell'ANAC con il CIG (Codice identificativo gara) n. 9029964207;

dato atto che la gara d'appalto sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo parametri di qualità e prezzo;

dato atto che il costo complessivo dell'intervento è pari ad €154.000.000,00, come risultante dal quadro economico che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ritenuto di procedere alla pubblicazione del bando di che trattasi – ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2006 – sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell'Ente Ospedaliero, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei



Contratti Pubblici nonché, per estratto, al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;

dato atto che il dirigente responsabile ad interim della S.C. Macroarea tecnico contrattualistica proponente il presente provvedimento attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare, anche in riferimento alla nota del Ministero della Cultura – Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio, trasmessa dal Comune di Genova con prot.454120_E del 16.12.2021 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 36224/21 del 16.12.2021;
- l'insussistenza a proprio carico, in particolare, delle situazioni di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.R. 62/2013, all'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 304 del 12.04.2018, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

Visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.LGS 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di indire gara europea con procedura aperta – tenuto conto della sospensione disposta dal d.l. 32 del 18/4/2019 convertito in Legge 55 del 14/6/2019 e del d.l. 76 del 16/7/2020 – convertito in L.120 del 11/9/2020 e dell'art. 52, comma 1, lettera a), d.l. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dell'art.59, comma 1, quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 11 aprile 2022, anche tenuto conto della prevalenza tecnologica ed impiantistica delle opere nonché della relativa ottimizzazione dei tempi complessivi afferenti l'esecuzione di tale procedura;
2. di approvare gli atti di gara:
 - Bando di gara;
 - Estratto bando di gara;
 - Disciplinare di gara e i relativi allegati:
 - ALL.A1- Istanza di partecipazione;
 - All. A2 – DGUE;
 - All. A3 – Dichiarazioni integrative al DGUE;
 - All. A4 – Ulteriori dichiarazioni;
 - All. A5 – Dichiarazione RTI Costituendi;
 - All. A6 - Richiesta elaborati Impegno di riservatezza;
 - All. A7 –Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali;
 - All. A8– Schema di contratto;
 - All. A9 - Protocollo Legalità;
 - All. A10 - Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa;



- All. A11 - Capitolato speciale d'appalto manutenzioni e prestazioni accessorie;
 - All. A12 – Cronoprogramma progettazione esecutiva;
 - All. A13 - Nota informativa di valutazione dei rischi interni dell'Ente – propedeutica all'eventuale DUVRI;
 - All. A14 – Protocollo sicurezza COVID;
 - All. A15 - Schema calcolo di parcella;
 - All. A16 – Quadro Economico;
 - All A17- Progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera, costituito dagli elaborati di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;
 - All. A18 - Modalità tecniche utilizzo Sintel;
 - All. A19 - Atto unilaterale d'obbligo;
 - All. A20 - Determinazione Dirigenziale della Direzione Urbanistica del Comune di Genova n. 2021-118.0.0.-176 del 07.12.2021, acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 35212/21 del 07.12.2021, di conclusione positiva della CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona ai sensi dell'art.14-c.2-della legge 241/90 e smi e dell'art.13 della legge 120/2020;
 - All. A21 - Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente del Comune di Genova n. 2021_151.00._6, acquisita agli atti dell'ente con prot. gen. n.4086 del 09.02.2021 *“Approvazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 dell'Analisi del Rischio relativa al 1° Lotto dell'Ospedale Galliera sito in Genova, Mura della Cappuccine 14”*.
 - All. A22 – Accordo quadro di Finanziamento con Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa CEB;
 - All.A23– Modulo di Offerta Economica.
3. di dare atto che i documenti di cui sub 2) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'affidamento dell'appalto di cui al punto precedente sub 1), per l'importo a base di gara pari ad euro 142.391.121,06, iva esclusa, così composto:
- a) redazione progetto esecutivo: euro 2.206.405,24 oltre oneri professionali 4% ed IVA 22%, per complessivi euro 2.799.486,97 oneri professionali ed IVA inclusa;
 - b) realizzazione dei lavori: euro 122.184.715,82 oltre IVA, di cui:
 - euro 122.136.981,61 oltre IVA 10%, per complessivi euro 134.350.679,77 IVA inclusa, per lavori;
 - euro 47.734,21 oltre IVA 22%, per complessivi euro 58.235,74 IVA inclusa, per bonifiche belliche;
 - c) servizi di manutenzione e prestazioni accessorie per otto anni: euro 18.000.000,00 oltre IVA 22%, per complessivi euro 21.960.000,00 IVA inclusa;
4. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento, come risultante dal quadro economico allegato al presente provvedimento, è pari ad euro 154.000.000,00, ad esclusione dei servizi di cui al precedente punto 3 lett.c), che saranno contabilizzati nei costi degli esercizi di competenza, successivamente al collaudo dell'opera;
5. di dare atto che la gara di cui trattasi è stata registrata presso il SIMOG dell'ANAC con il CIG n. 9029964207;
6. di dare atto che la procedura di gara di cui in argomento sarà espletata mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e specificatamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, presso ARIA S.p.a.(Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti);
7. di procedere alla pubblicazione del bando di cui trattasi - ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti, nonché del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2006 – sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico



dell'Ente Ospedaliero, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici nonché, per estratto, al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;

8. di dare atto che le fonti di finanziamento che sorreggono l'opera, per complessivi euro 154.000.000,00, sono state individuate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 24 del 23.07.2021, avente ad oggetto: “ *Nuovo Ospedale Galliera - Variante 1 – Primo lotto. Rimodulazione delle fonti di finanziamento*”;
9. di dare mandato al Rup, ing. Michele Maddalo di apportare eventuali/ulteriori modifiche non sostanziali agli atti di gara;
10. di dare atto che la spesa di cui sub 3 – lett. a) e b) - è riconducibile ai costi di costruzione, alla progettazione e agli altri costi strettamente accessori connessi all'iter di progettazione e realizzazione della nuova struttura e pertanto oggetto di capitalizzazione, mentre la spesa di cui sub 3 lett. c) è riferita a servizi manutentivi di carattere ordinario, che si manifesteranno a partire dagli esercizi successivi al collaudo dell'opera;
11. di riservarsi di imputare la spesa di cui al sub 3 – lett. a), e b) – pari ad euro 137.208.402,48 IVA inclusa, sul conto 10 55 100 (immobilizzazione materiale in corso – gestione nuovo ospedale), nei bilanci di esercizio dell'Ente ospedaliero per gli anni di competenza,
12. di riservarsi altresì di imputare la spesa di cui al precedente punto 3 lett.c), pari ad euro 21.960.000,00 IVA inclusa, nei pertinenti conti di manutenzione negli esercizi di competenza, successivamente al collaudo dell'opera;
13. di dare atto che la spesa complessiva per gli oneri di pubblicazione di cui al punto sub. 7, ammontante a presumibilmente €5.000,00= iva 22% compresa, sarà contabilizzata sul conto economico 195 15 151 (altri oneri diversi dalla gestione ordinaria) del bilancio di esercizio 2021;
14. di dare atto che l'importo di spesa di cui al precedente punto sub. 13 sarà interamente rimborsato a cura del soggetto aggiudicatario dell'appalto di cui alla presente gara in conformità all'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016 e che il medesimo verrà contabilizzato sul conto 220 15 151 (concorsi rimborsi e recuperi da soggetti diversi) del bilancio di esercizio di relativa competenza;
15. di effettuare – con modalità e termini previsti dall'art. 3 della deliberazione 24.01.2008 dell'ANAC – il versamento di euro 800,00, quale contributo a favore dell'Autorità stessa, in attuazione della Delibera n. 1121/2020 da contabilizzarsi sul conto economico 195 05 550 (oneri tributari diversi) del bilancio di esercizio 2021;
16. di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti in ordine alla ripartizione dell'incentivo per il personale dell'Ente coinvolto, avente qualifica non dirigenziale, sulla base delle disposizioni per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, approvate con provvedimento n. 27 del 14.01.2019.

Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale

Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del Direttore generale, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

