

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

Oggetto: gara europea con procedura aperta per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto. CUP: J39H09000000008, CIG:9029964207. Modifica bando Nuovo Galliera – Revisione Prezzi – Periodicità stati d'avanzamento lavori - Nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Pubblicazione.

Dipartimento:	Dipartimento Tecnico
S.C. proponente:	S.C. Macroarea tecnico contrattualistica
Dirigente responsabile ad interim:	Ing. Michele Maddalo
Responsabile del procedimento:	Ing. Michele Maddalo
Estensore del documento:	Dott.ssa Giulia La Terra
Telefono:	010 5632500
Email:	segreteria.technica@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati:	Direzione Amministrativa; Direzione Sanitaria; S.C. Bilancio e contabilità;
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente	

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con provvedimento n. 964 del 23.12.2021 è stata indetta gara europea – tenuto conto della sospensione disposta dal d.l. 32 del 18/4/2019 convertito in Legge 55 del 14/6/2019 e del d.l. 76 del 16/7/2020, convertito in L.120 del 11/9/2020 e dell'art. 52, comma 1, lettera a), d.l. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dell'art. 59, comma 1, quarto periodo del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 11 aprile 2022, anche tenuto conto della prevalenza tecnologica ed impiantistica delle opere, nonché della relativa ottimizzazione dei tempi complessivi afferenti l'esecuzione di tale procedura;
- con il suddetto atto sono stati approvati gli atti di gara;
- con provvedimento n. 162 del 15.03.2022 si è proceduto al differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte della gara europea di cui in argomento, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 50/2016, fissando il nuovo termine alle ore 12:00 del 02.05.2022, anziché alle ore 12:00 del 11.04.2022, a seguito dell'attuale turbolenza ed incertezza dei mercati per quel che riguarda l'approvvigionamento dei prodotti e delle materie prime, con volatilità dei prezzi anche in riferimento al contesto internazionale;
- il differimento dei termini è stato pubblicato:
 - sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. GU S 058 – 151077/2022 il 18.03.2022;
 - sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.35 del 23.03.2022;
 - su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (La Repubblica – Ed. Genova, Il Giornale della Liguria, Il Reformista, Il Fatto quotidiano) il 24.03.2022;
 - sulla piattaforma informatica della Regione Liguria (Appalti Liguria),
 - sulla piattaforma del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, presso ARIA S.p.a. (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti);
 - sul sito istituzionale dell'Ente;

considerato il permanere di una situazione di turbolenza ed incertezza dei mercati per quel che riguarda l'approvvigionamento dei prodotti e delle materie prime, con volatilità dei prezzi anche in riferimento al contesto internazionale;

attesa la necessità di introdurre un meccanismo di “revisione prezzi” analogo a quanto obbligatoriamente previsto dal Legislatore per gli appalti pubblicati a partire dal 27.01.2022, anche nell'appalto di che trattasi, al fine di garantire una corretta sostenibilità economica dello stesso, ai sensi art. 106 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art.29 del D.L. n. 4/2022, convertito con con legge 25/2022 del 28.03.2022, nonché dell'art. 79, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

considerato il parere legale in merito, acquisito agli atti dell'Ente con prot. gen. n. 9971 del 07.04.2022;

ritenuto quindi che, in relazione a tale parere, l'Ente ritiene di introdurre un meccanismo di revisione prezzi, in analogia a quanto disposto dal legislatore nel bando di gara relativamente alla gara europea per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della



realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto, che attualmente risulta in corso di pubblicazione;

ritenuto, altresì, di rettificare la contabilizzazione dei lavori prevedendo in particolare stati di avanzamento dei lavori (SAL) trimestrali, anziché annuali;

vista l'Ordinanza d'Urgenza del Vice Presidente n. 3/2022, che dispone l'attivazione del meccanismo di revisione prezzi di che trattasi;

ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere alla ripubblicazione della gara di che trattasi, modificando e sostituendo l'Estratto del Bando di gara, il Disciplinare di gara e l'ALL. A10 Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa (12GH09 - TPR - 000 - ZZ - RP - Z - D SC 002), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito con legge n. 25/2022 del 28.03.2022, ripubblicando i seguenti documenti:

- Bando di gara;
- Estratto del bando di gara;
- Disciplinare di gara e i relativi allegati:
- ALL.A1- Istanza di partecipazione;
- All. A2 – DGUE;
- All. A3 – Dichiarazioni integrative al DGUE;
- All. A4 – Ulteriori dichiarazioni;
- All. A5 – Dichiarazione RTI Costituendi;
- All. A6 - Richiesta elaborati Impegno di riservatezza;
- All. A7 –Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali;
- All. A8– Schema di contratto;
- All. A9 - Protocollo Legalità;
- All.A10 – Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa;
- All. A11 - Capitolato speciale d'appalto manutenzioni e prestazioni accessorie;
- All. A12 – Cronoprogramma progettazione esecutiva;
- All. A13 - Nota informativa di valutazione dei rischi interni dell'Ente – propedeutica all'eventuale DUVRI;
- All. A14 – Protocollo sicurezza COVID;
- All. A15 - Schema calcolo di parcella;
- All. A16 – Quadro Economico;
- All A17- Progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera, costituito dagli elaborati di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;
- All. A18 - Modalità tecniche utilizzo Sintel;
- All. A19 - Atto unilaterale d'obbligo;
- All. A20 - Determinazione Dirigenziale della Direzione Urbanistica del Comune di Genova n. 2021-118.0.0.-176 del 07.12.2021, acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 35212/21 del 07.12.2021, di conclusione positiva della CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria in



forma semplificata modalità asincrona ai sensi dell'art.14-c.2-della legge 241/90 e smi e dell'art.13 della legge 120/2020;

- All. A21 - Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente del Comune di Genova n. 2021_151.00._6, acquisita agli atti dell'ente con prot. gen. n.4086 del 09.02.2021 *“Approvazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 dell'Analisi del Rischio relativa al 1° Lotto dell'Ospedale Galliera sito in Genova, Mura della Cappuccine 14”*.
- All. A22 – Accordo quadro di Finanziamento con Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa CEB;
- All.A23– Modulo di Offerta Economica;

che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrale e sostanziale;

considerata, altresì, la necessità di stabilire una nuova scadenza dei termini di presentazione delle offerte individuata nel giorno 10.06.2022 alle ore 12:00, anziché alle ore 12.00 del 02.05.2022 e conseguentemente con apertura delle offerte il giorno 13.06.2022 alle ore 10:00, anziché alle ore 10:00 del giorno 03.05.2022;

ritenuto pertanto necessario dare idonea pubblicità alle modifiche in argomento, mediante pubblicazione dell'avviso di modifica sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell'Ente Ospedaliero, sulla piattaforma del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, presso ARIA S.p.a. (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti), sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici nonché, per estratto, al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;

dato atto che il dirigente responsabile ad interim della S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica proponente il presente provvedimento attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l'insussistenza a proprio carico delle situazioni di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.LGS 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di procedere alla modifica e sostituzione dell'Estratto del Bando di gara, del Disciplinare di gara e dell'ALL. A10 Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa (12GH09 - TPR - 000 - ZZ - RP - Z - D SC 002), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito con legge n. 25/2022 del 28.03.2022, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrale e sostanziale;



2. di procedere alla ripubblicazione dei seguenti atti di gara:

- Bando di gara;
- Estratto del bando di gara;
- Disciplinare di gara e i relativi allegati:
- ALL.A1- Istanza di partecipazione;
- All. A2 – DGUE;
- All. A3 – Dichiarazioni integrative al DGUE;
- All. A4 – Ulteriori dichiarazioni;
- All. A5 – Dichiarazione RTI Costituendi;
- All. A6 - Richiesta elaborati Impegno di riservatezza;
- All. A7 –Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali;
- All. A8– Schema di contratto;
- All. A9 - Protocollo Legalità;
- All.A10 – Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa;
- All. A11 - Capitolato speciale d'appalto manutenzioni e prestazioni accessorie;
- All. A12 – Cronoprogramma progettazione esecutiva;
- All. A13 - Nota informativa di valutazione dei rischi interni dell'Ente – propedeutica all'eventuale DUVRI;
- All. A14 – Protocollo sicurezza COVID;
- All. A15 - Schema calcolo di parcella;
- All. A16 – Quadro Economico;
- All A17- Progetto definitivo del Nuovo Ospedale Galliera, costituito dagli elaborati di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;
- All. A18 - Modalità tecniche utilizzo Sintel;
- All. A19 - Atto unilaterale d'obbligo;
- All. A20 - Determinazione Dirigenziale della Direzione Urbanistica del Comune di Genova n. 2021-118.0.0.-176 del 07.12.2021, acquisita agli atti dell'Ente con prot.gen.n. 35212/21 del 07.12.2021, di conclusione positiva della CDS 22/2021 Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona ai sensi dell'art.14-c.2-della legge 241/90 e smi e dell'art.13 della legge 120/2020;
- All. A21 - Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente del Comune di Genova n. 2021_151.00._6, acquisita agli atti dell'ente con prot. gen. n.4086 del 09.02.2021 *“Approvazione ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 dell’Analisi del Rischio relativa al 1° Lotto dell’Ospedale Galliera sito in Genova, Mura della Cappuccine 14”*.
- All. A22 – Accordo quadro di Finanziamento con Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa CEB;
- All.A23– Modulo di Offerta Economica;

3. di approvare l'avviso di modifica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



4. di stabilire una nuova scadenza dei termini di presentazione delle offerte della gara europea per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett b) del D. Lgs. 50/2016, fissando il nuovo termine nel giorno 10.06.2022 alle ore 12:00, anziché alle ore 12:00 del 02.05.2022 e conseguentemente con apertura delle offerte il giorno 13.06.2022 alle ore 10:00, anziché alle ore 10:00 del giorno 03.05.2022;
5. di procedere alla relativa pubblicazione - ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2006 – sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell'Ente Ospedaliero, sulla piattaforma del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", presso ARIA S.p.a. (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti), sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici nonché, per estratto, al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;
6. di dare atto che la spesa complessiva per gli oneri di pubblicazione di cui al punto sub 5), ammonta presumibilmente ad € 1.950,00 iva esclusa;
7. di dare atto che la spesa complessiva per gli oneri di pubblicazione di cui al punto sub 6), pari presumibilmente ad €2.379,00 iva inclusa, sarà contabilizzata sul conto economico 195 15 151 (altri oneri diversi dalla gestione ordinaria) del bilancio di esercizio 2022.

Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale
Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del Direttore generale, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

