

Allegato 1

N° RDA	Descrizione	L F S	Importo Presunto con iva	Conto	Descrizione Conto	Aut.	Anno di Riferimento	Tipo Procedura	Criterio Aggiudicazione	Esito	Offerenti
129	servizio di manutenzione semestrale ree idrica antincendio	S	€ 1.950,00	130 25 100	manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	12	2018	Aff. Diretto	Minor Prezzo	Bene srl	Bene srl
130	Bonifica coibentazione amianto pad. C	L	€ 1.900,00	130 35 051	manutenzione ordinaria agli immobili e loro pertinenze	12	2018	Gara	Minor Prezzo	Tecno Ambiente srl	Tecno Ambiente srl, Interlabor
131	fornitura in opera di n. 5 ventilcovvettori per sala 40 pad. A	F	€ 2.783,05	130 25 100	manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	12	2018	Aff. Diretto	Minor Prezzo	Micenes s.c.a.r.l.	Micenes s.c.a.r.l.
132	pavimenti sale operatorie vascolari e ortopedia	L	€ 13.400,00	130 35 051	manutenzione ordinaria agli immobili e loro pertinenze	12	2018	Gara	Minor Prezzo	Caniato	Caniato, Interform lenea sas, Rivestyle
20293	sostituzione exchange riunito	S	€ 3.200,00	130 35 054	manutenzione ordinaria alle attrezzature tecnico-scientifiche-sanitarie	14	2018	Aff. Diretto	Minor Prezzo	Novaura	Novaura

Allegato 1

Tipo Procedura	Criterio Aggiudicazione	L F S	Conto Economico	Descrizione Conto	Aut.
Gara	Minor Prezzo	L	125 18 050	materiale per manutenzioni e riparazione	10
Aff. Diretto	Qualità/prezzo	F	130 25 100	manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	12
		S	130 35 051	manutenzione ordinaria agli immobili e loro pertinenze	12
			130 30 050	manutenzione ordinaria in appalto alle attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	14
			130 35 054	manutenzione ordinaria alle attrezzature tecnico-scientifiche-sanitarie	14
			130 35 053	manutenzione ordinaria ai mobili e macchine	15
			130 35 052	manutenzione ordinaria agli stabili redditizi	15
			145 10 100	canoni di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie	27
			170 15 250	energia elettrica	37
			170 15 300	acqua	37
			180 05 200	riscaldamento	49
			10 25 050	attrezzature generiche	53
			P 10 55 050	immobilizzazioni materiali in corso	56