

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

ATTO DIRIGENZIALE N. 213 del 14/03/2025

Oggetto: realizzazione di paratia con porta da installare presso pad. P1 dell’Ente Ospedaliero.
CIG: B5A971006C.

Dipartimento:	Dipartimento Tecnico
S.C. proponente:	S.C. Gestione lavori e grandi opere
Direttore gestionale:	Ing. Michele Maddalo
Responsabile del procedimento:	Ing. Michele Maddalo
Estensore del documento:	Dott.ssa Giulia La Terra
Telefono:	010 563 2500
Email:	segreteria.tecnica@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati	S.S.D. Bilancio Ufficio Gestione gare e contabilità lavori

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE LAVORI E GRANDI OPERE

Richiamato il provvedimento n. 668 del 26.07.2019 avente ad oggetto “Snellimento dell’attività di formazione degli atti amministrativi: revisione del sistema delle deleghe ai dirigenti”;

atteso che l’adozione del presente atto rientra nell’ambito di applicazione del succitato provvedimento n. 668/2019;

richiamato l’art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 concernente “principi in materia di trasparenza”;

richiamato l’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 concernente gli affidamenti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro;

rilevata l’esigenza di procedere all’affidamento per la realizzazione di una parete divisoria da installare presso pad. P1 dell’Ente ospedaliero, come da richiesta acquisita agli atti con prot. gen. n. 5241 del 10.02.2025;

dato atto che è stata avviata la procedura, tramite portale MEPA – RDO 5080396– con la quale è stato richiesto alla società G.R. Restauro Conservativo S.r.l. di presentare la propria miglior offerta per la fornitura di cui in argomento;

preso atto che entro il termine previsto (13.02.2025, ore 11.00) la società G.R. Restauro Conservativo S.r.l. ha presentato la propria miglior offerta, acquisita agli atti dell’Ente con prot. gen. n. 6367 del 17.02.2025, per un importo pari ad € 4.970,00 iva esclusa;

ritenuto che l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma telematica MEPA risulta adeguata rispetto alla finalità perseguita dalla stazione appaltante, ovvero la realizzazione di un nuovo CUP odonto maxillo e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione contrattuale;

atteso che nell’ambito dell’affidamento di cui al presente atto si è tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto che ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del D. Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all’affidamento per la realizzazione di una paratia con porta da installare presso il pad. P1 dell’Ente Ospedaliero, per un importo pari ad €4.970,00 iva esclusa;

dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Gestione lavori e grandi opere con la sottoscrizione del presenta atto attesta:

- l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l’insussistenza a proprio carico, in particolare, delle situazioni di cui all’art. 6, comma 1 del D.P.R. 62/2023, all’art. 16 del D.Lgs 36/2023 e all’art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell’Ente, approvato con provvedimento n. 304 del 12.04.2018, nonché l’inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all’adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;



dato atto che nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2025, la realizzazione della paratia con porta da installare presso il pad. P1 dell'Ente Ospedaliero, risulta essere parte dell'intervento denominato "Nuovo CUP pad P1 odonto maxillo" che trova copertura nelle "Risorse di parte corrente" di cui al rigo n. 1.4 del Piano Investimenti 2025, adottato con provvedimento n. 142 del 27.02.2025;

tenuto conto che l'intervento di che trattasi risulta essere inoltre concordato con il Dirigente Responsabile S.C. Qualità, comunicazione e accoglienza nell'ambito della riorganizzazione in atto, afferente ai centri CUP situati presso l'Ente Ospedaliero;

dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Gestione lavori e grandi opere dell'Ente è il Responsabile Unico di Progetto ai sensi di quanto disposto nell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti;

dato atto che il RUP ha compilato e sottoscritto il Modulo 18, di cui al provvedimento n. 468/2024, attestante l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse con gli operatori economici di cui al presente Atto Dirigenziale e che il modulo è stato protocollato, prot. gen. n. 6399 del 17.02.2025 e condiviso su Archiflow con le Strutture interessate;

dato atto che l'assistente al RUP ha compilato e sottoscritto il Modulo 18, di cui al provvedimento n. 468/2024, attestante l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse con l'operatore economico di cui al presente Atto Dirigenziale e che il modulo è stato protocollato, prot. gen. n. 6870 /2025 e condivisi su Archiflow con le Strutture interessate;

dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art.15 comma 4 del Codice dei Contratti, si individua quale Responsabile della fase di affidamento del contratto, nonché Punto Ordinante sulle piattaforme digitali, il Dirigente Responsabile della S.C. Gestione lavori e grandi opere dell'Ente;

visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Giuridico Economico in ordine alla regolarità contabile del presente atto

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di aggiudicare la fornitura e posa in opera di una paratia con porta da installare presso il pad. P1 dell'Ente Ospedaliero alla società G.R. Restauro Conservativo S.r.l, dando atto che la stipula del relativo contratto sarà eseguita dal Dirigente Responsabile della S.C. Gestione lavori e grandi opere, per un importo pari ad € 4.970,00 iva esclusa;
2. di contabilizzare la spesa derivante dalla procedura di cui al sub. 1), di competenza per l'anno 2025, pari ad € 6.063,40, iva 22% inclusa, sul conto 1055050 (Immobilizzazioni materiali in corso) – causale d'acquisto "FSR";
3. di dare, altresì, atto che, nelle more dell'adozione del Bilancio di previsione 2025, il presente acquisto trova copertura nelle "Risorse di parte corrente" di cui al rigo n. 1.4 del Piano Investimenti 2025, adottato con provvedimento n. 142 del 27.02.2025;
2. ritenuto di individuare quale RUP l'ing. Michele Maddalo, Dirigente Responsabile della S.C. Gestione lavori e grandi opere;
3. di dare atto che il RUP ha compilato e sottoscritto il Modulo 18, di cui al provvedimento n. 468/2024, attestante l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse con gli operatori economici di cui al presente Atto Dirigenziale e che il modulo è stato



protocollato, prot. gen. n. 6399 del 17.02.2025 e condiviso su Archiflow con le Strutture interessate;

4. di dare atto che l'assistente al RUP ha compilato e sottoscritto il Modulo 18, di cui al provvedimento n. 468/2024, attestante l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse con l'operatore economico di cui al presente Atto Dirigenziale e che il modulo è stato protocollato, prot. gen. n. 6870/2025 e condivisi su Archiflow con le Strutture interessate;
5. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente **www.galliera.it** – sezione Amministrazione trasparente - Bandi ed esiti di gara.

Ing. Michele Maddalo
Dirigente Responsabile
S.C. Gestione lavori e grandi opere
Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del dirigente preposto, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

