

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

ATTO DIRIGENZIALE N. 937 del 24/12/2025

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 - Ampliamento Cup 2 - Coloriture. CIG. B9C82CAAAE.

Dipartimento:	Dipartimento Tecnico
S.C. proponente:	S.C. Lavori di riqualificazione edilizia, gestione patrimonio disponibile e ingegneria clinica
Dirigente responsabile:	Ing. Michele Maddalo
Responsabile del procedimento:	Ing. Michele Maddalo
Estensore del documento:	Dott.ssa Giulia La Terra
Telefono:	010 563 2500
Email:	segreteria.technica@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati	S.S.D. Bilancio
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente	

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
S.C. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA,
GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE E INGEGNERIA CLINICA

Richiamato il provvedimento n. 355 del 30.04.2025 avente ad oggetto “Definizione delle deleghe ai dirigenti”;

atteso che l’adozione del presente atto rientra nell’ambito di applicazione del succitato provvedimento n. 355/2025;

richiamato:

- l’art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 concernente “principi in materia di trasparenza”;
- l’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 concernente gli affidamenti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- il provvedimento n.749 del 08.11.2024 con il quale è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori dell’Ente Ospedaliero per il triennio 2024-2025-2026;
- il provvedimento n. 142 del 27.02.2025 con il quale è stato adottato lo schema del piano degli Investimenti 2025-2026-2027;

preso atto che con le note prot. gen. n. 40454/2025 e n. 40456/2025 sono state rispettivamente invitate le ditte Mordace Restauro Monumenti e Coloriture di Iacono Silvio a presentare la propria miglior offerta in relazione ai lavori di ampliamento del CUP 2 dell’Ente ospedaliero;

vista la nota acquisita agli atti dell’Ente con prot. gen. n. 40785 del 10.12.2025, con la quale la ditta Coloriture di Iacono Silvio, unica offerente, ha presentato la propria miglior offerta, pari ad € 50.000, iva 22% esclusa, per l’esecuzione di lavori di coloritura presso il CUP 2 dell’Ente ospedaliero;

dato atto che è stata avviata la procedura di affidamento alla ditta Coloriture di Iacono Silvio tramite la piattaforma telematica MEPA con procedura Richieste di Offerta RdO n. 5941514;

ritenuto che l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma telematica MEPA, acquisita agli atti dell’Ente con prot. gen. n. 62646 del 23.12.2025, risulta adeguata rispetto alla finalità perseguita dalla stazione appaltante e che l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione contrattuale;

atteso che l’intervento di cui in argomento è strettamente connesso ai fabbricati del nosocomio e comporta ammodernamento, miglioramento ed incremento della vita utile degli immobili, nonché un aumento di produttività e sicurezza degli stessi;

ritenuto, per tutto quanto sopra indicato, di procedere all’affidamento dei lavori di ampliamento del CUP 2 – Coloriture - alla ditta Coloriture di Iacono Silvio, per un importo pari ad € 50.000,00 iva 22% esclusa di cui € 2.500,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €61.000,00 iva inclusa;

dato atto che i lavori in argomento risultano individuati nel Piano degli Investimenti 2025, adottato con provvedimento n. 142 del 27.02.2025, Fonte di finanziamento “Risorse di parte corrente”, di cui al rigo 1.3, causale d’acquisto FSR;

tenuto conto delle indicazioni ricevute in relazione alla necessità di contenimento della spesa gravante sul bilancio dell’Ente, corrispondente alla sopracitata causale FSR, nonché in relazione all’avanzo di disponibilità finanziaria di cui all’intervento indicato al rigo 1.23 del Piano degli Investimenti 2025, causale S23, fonte di finanziamento “Riserve di donazioni (avanzo piano



investimenti 2023 in corso)”, conseguente all’aggiudicazione del relativo intervento, che ha evidenziato un risparmio pari ad € 65.620,00 ;

dato atto di quanto sopra i lavori in argomento trovano copertura nelle “Riserve di donazioni (avanzo piano investimenti 2023 in corso)”, di cui al rigo 1.23 del Piano degli Investimenti 2025, causale d’acquisto S23, adottato con provvedimento n. 142 del 27.02.2025, autorizzazione 531, sub. 1;

dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Lavori di riqualificazione edilizia, gestione patrimonio disponibile e ingegneria clinica dell’Ente è il Responsabile Unico di Progetto ai sensi di quanto disposto nell’Allegato I.2 del Codice dei Contratti;

dato atto che il RUP, Ing. Michele Maddalo, Dirigente Responsabile della S.C. Lavori di riqualificazione edilizia, gestione patrimonio disponibile e ingegneria clinica, ha compilato e sottoscritto il Modulo 18, di cui al provvedimento n. 468/2024, attestante l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse con gli operatori economici di cui al presente Atto Dirigenziale e che il modulo è stato protocollato, prot. gen. n. 45644/2025 e condiviso su Archiflow con le Strutture interessate;

dato atto che il DEC la dott.ssa Roberta Clavarino, collaboratore tecnico della S.C. Lavori di riqualificazione edilizia, gestione patrimonio disponibile e ingegneria clinica, ha compilato e sottoscritto il Modulo 18, di cui al provvedimento n. 468/2024, attestante l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse con gli operatori economici di cui al presente Atto Dirigenziale e che il modulo è stato protocollato, prot. gen. n. 62643/2025 e condivisi su Archiflow con le Strutture interessate;

dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art.15 comma 4 del Codice dei Contratti, si individua quale Responsabile della fase di affidamento del contratto, nonché Punto Ordinante sulle piattaforme digitali, il Dirigente Responsabile della S.C. Lavori di riqualificazione edilizia, gestione patrimonio disponibile e ingegneria clinica dell’Ente;

dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Lavori di riqualificazione edilizia, gestione patrimonio disponibile e ingegneria clinica con la sottoscrizione del presente atto attesta:

- l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l’insussistenza a proprio, carico delle situazioni di conflitto di interesse di cui, in particolare, agli artt. 6 e 7, del D.P.R. n. 62/2013, all’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e agli articoli 6, 7 e 14 del vigente codice di comportamento dell’Ente, approvato con provvedimento n. 848 del 18.12.2023, nonché l’inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all’adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Giuridico Economico in ordine alla regolarità contabile del presente atto

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di aggiudicare alla ditta Coloriture Iacono Silvio, P.I. 02540700990, con sede legale Genova, Via Degli Iris 48/14, i lavori di Ampliamento CUP 2 - Coloriture. CIG: B9C82CAAEE”, per un importo complessivo pari ad €. 50.000,00 = IVA 22% esclusa, di cui € 2.500,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;



2. di dare atto che la presente aggiudicazione è sottoposta a condizione risolutiva in caso di negativa verifica dei requisiti di partecipazione di cui al D.Lgs 36/2023, autocertificati dall'aggiudicatario in sede di offerta;
3. di dare atto che il costo complessivo dell'aggiudicazione di cui al punto sub 1), pari ad €61.000,00, IVA 22% inclusa, sarà contabilizzata sul conto n. 010055005 (immobilizzazioni materiali in corso) del bilancio di esercizio 2025;
4. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto sub 3), è finanziata con “ Riserve di donazioni (avanzo piano investimenti 2023 in corso)”, di cui al rigo 1.23 del Piano degli Investimenti 2025, causale d'acquisto S23, adottato con provvedimento n. 142 del 27.02.2025, autorizzazione n. 53 1, sub. 1;
5. di dare atto che l'intervento in oggetto è strettamente connesso ai fabbricati del nosocomio e comporta ammodernamento, miglioramento ed incremento della vita utile degli immobili e pertanto capitalizzabile;
6. di effettuare – con modalità e termini previsti dalla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025” il versamento del contributo pari ad Euro 35,00 a favore dell'Autorità stessa, da contabilizzarsi sul conto economico 195005055 (oneri tributari diversi) del bilancio d'esercizio 2025;
7. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi di quanto disposto nell'Allegato I.2 del Codice dei Contratti, è il Dirigente Responsabile della S.C. Lavori di riqualificazione edilizia, gestione patrimonio disponibile e ingegneria clinica dell'Ente;
8. di individuare quale RUP l'Ing. Michele Maddalo, Dirigente Responsabile della S.C. Lavori di riqualificazione edilizia, gestione patrimonio disponibile e ingegneria clinica;
9. di dare atto dell'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente Responsabile della S.C. Lavori di riqualificazione edilizia, gestione patrimonio disponibile e ingegneria clinica di situazioni di conflitto di interesse di cui, in particolare, agli artt. 6 e 7. del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e agli articoli 6, 7 e 14 del vigente codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 848 del 18.12.2023, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;
10. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente **www.galliera.it** – sezione Amministrazione trasparente - Bandi ed esiti di gara.

Ing. Michele Maddalo
Dirigente Responsabile
S.C. Lavori di riqualificazione edilizia, gestione patrimonio
disponibile e ingegneria clinica
Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del dirigente preposto, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

