

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

Oggetto: gara europea con procedura aperta per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto. CUP: J39H09000000008, CIG:9029964207. Differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Dipartimento:	Tecnico
S.C. proponente:	S.C. Macroarea tecnico contrattualistica
Dirigente responsabile ad interim:	Ing. Michele Maddalo
Responsabile del procedimento:	Ing. Michele Maddalo
Estensore del documento:	Dott. Christian Perrone
Telefono:	010 563 2500
Email:	segreteria.tecnica@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati:	Direzione amministrativa Direzione sanitaria S.C. Bilancio e contabilità

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente

IL DIRETTORE GENERALE

richiamati i seguenti provvedimenti:

- n. 964 del 23.12.2021 con cui è stata indetta gara europea – tenuto conto della sospensione disposta dal d.l. 32 del 18/4/2019 convertito in Legge 55 del 14/6/2019 e del d.l. 76 del 16/7/2020, convertito in L.120 del 11/9/2020 e dell'art. 52, comma 1, lettera a), d.l. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dell'art. 59, comma 1, quarto periodo del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto;
- n. 162 del 15.03.2022 con cui si è proceduto al differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte della gara europea di cui in argomento, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 50/2016, fissando il nuovo termine alle ore 12:00 del 02.05.2022, anziché alle ore 12:00 del 11.04.2022, a seguito dell'attuale turbolenza ed incertezza dei mercati per quel che riguarda l'approvvigionamento dei prodotti e delle materie prime, con volatilità dei prezzi anche in riferimento al contesto internazionale;
- n. 224 del 08.04.2022 con cui è stato stabilito:
 - di procedere alla modifica e sostituzione dell'Estratto del Bando di gara, del Disciplinare di gara e dell'ALL. A10 Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa (12GH09 - TPR - 000 - ZZ - RP - Z - D SC 002), ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito con legge n. 25/2022 del 28.03.2022, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrale e sostanziale;
 - una nuova scadenza dei termini di presentazione delle offerte della gara europea per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett b) del D. Lgs. 50/2016, fissando il nuovo termine nel giorno 10.06.2022 alle ore 12:00, anziché alle ore 12:00 del 02.05.2022 e conseguentemente con apertura delle offerte il giorno 13.06.2022 alle ore 10:00, anziché alle ore 10:00 del giorno 03.05.2022;

considerato il permanere di una situazione di turbolenza ed incertezza dei mercati per quel che riguarda l'approvvigionamento dei prodotti e delle materie prime, con volatilità dei prezzi anche in riferimento al contesto internazionale ed alla eccessiva onerosità del mercato dell'energia;

evidenziate, altresì, le straordinarie misure urgenti emanate dal governo per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonché integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

rilevato che, in ultimo, il decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti, non riguarda i lavori le cui procedure di affidamento siano state avviate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, ovvero appalti con offerte scadenti dopo il 31-12-2021, salve eventuali diverse disposizioni che dovessero essere introdotte in sede di conversione in legge;

considerato che risulta altresì sottoposto all'esame delle Camere, per la conversione in legge con eventuali modifiche/integrazioni, il decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50;

ritenuto che, alla luce di quanto sopra, si renda opportuno procedere al differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte della gara europea di cui in argomento, ai sensi dell'art. 79



del D.lgs. 50/2016, fissando il nuovo termine alle ore 12:00 del 28.07.2022, anziché alle ore 12:00 del 10.06.2022;

ritenuto di procedere alla pubblicazione del differimento del termine di che trattasi – ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2006 – sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell'Ente Ospedaliero, sulla piattaforma del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", presso ARIA S.p.a. (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti), sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici nonché, per estratto, al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;

dato atto che il dirigente responsabile ad interim della S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica proponente il presente provvedimento attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l'insussistenza a proprio carico delle situazioni di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

Visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di procedere al differimento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte della gara europea per l'affidamento con appalto integrato della Progettazione Esecutiva e della realizzazione del Nuovo Ospedale Galliera, Variante 1, Primo Lotto – Manutenzione per anni otto, ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. 50/2016, fissando il nuovo termine alle ore 12:00 del 28.07.2022, anziché alle ore 12:00 del 10.06.2022;
2. di procedere alla pubblicazione del differimento del termine di che trattasi - ai sensi di quanto previsto dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2006 – sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell'Ente Ospedaliero, sulla piattaforma del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", presso ARIA S.p.a. (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti), sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici nonché,



per estratto, al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;

3. di dare atto che la spesa complessiva per gli oneri di pubblicazione di cui al punto sub. 2, ammontante a presumibilmente €2.000,00 IVA esclusa, pari ad €2.440,00= iva 22% compresa, sarà contabilizzata sul conto economico 195 15 151 (altri oneri diversi dalla gestione ordinaria) del bilancio di esercizio 2022.

Dott. Adriano Lagostena

Direttore generale

Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del Direttore generale, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

